Уважаемые партнёры!

             ЗАО «БеСТ» (в рамках процедуры запроса коммерческих предложений) просит предоставить Ваше коммерческое предложение на выполнение демонтажей базовых станций (7 шт.):

1. Демонтаж сайта БС – 6391 г. Бобруйск, ул. Силикатная, 1 Могилёв. обл. (трубостойки на дымовой трубе и контейнер на земле).

К демонтажу необходимо приступить сразу после заключения договора.
Срок для договора – 1 месяц (время на оформление документов по ликвидации основных средств (ОС).

В части отчисления 1% в фонд развития строительной отрасли в соответствии с указом Президента РБ №259 от 06.07.2021г.: отчисления – требуются.
[bookmark: _GoBack]
Проект и фото фактической обстановки расположены по ссылке:
https://mylifebox.page.link/ZxnA9EB59CS9zw6S8

Объем работ по демонтажу для Подрядчика:

1.Объём работ в части CW:

1.1         Демонтаж трубостоек Н=3,5м – 3 шт/0,25 т – утиль;
1.2.        Демонтаж наземного контейнера 2.4х3.2 м со входной группой – 1 шт/3,0 т - повторное применение;
1.3.        Демонтаж ФБС 9.6.6 – 4 шт/2,8 т - повторное применение;
1.4.        Демонтаж кабельроста BAKS 400 мм – 55м/0,37 т- повторное применение;

2. Объем работ в части Power:
2.1 Кабель ВВГ 4*10мм2 – 6м - утиль;
2.2 Кабель ВВГ 4*10мм2 – 16м - повторное применение;
2.3 Провод ПВ3 1*25мм2 – 21м - повторное применение;
2.4 Ящик Я1 – 1шт - повторное применение;
2.5 Щит ВРУ с автоматическими выключателями – 1 шт. - повторное применение;
2.6 Счетчик ЭЭ8005/2 – 1 шт - повторное применение;
2.7 Коммуникатор GSM/GPRS – 1шт - повторное применение;
2.8 Короб металлический 60*40мм – 12м - утиль.

3. Объем работ в части кондиционеров:
3.1 Обогрев картера FCH-10 – 1шт - утиль;
3.2 Оборудование сист.кондиц.воздуха «DAIKIN» FTN35DAV3B/RN35DAV3B для площадок BTS – 1шт - утиль;
3.3 Регулятор оборотов HPC/LAC-2/1 – 1шт - утиль;
3.4 Внутренний блок кондиционера Mitsubishi SRK40HG-S – 1шт - повторное применение;
3.5 Наружный блок кондиционера Mitsubishi SRC40HG-S – 1шт - повторное применение;
3.6 Термостат TSC-093 – 1шт - повторное применение;
3.7 Термостат TSC-094 – 1шт - повторное применение.

4. Объем работ в части ОПС:
4.1 Прибор А6-02 – 2шт - утиль;
4.2 Извещатель ИП 212 – 2шт - утиль;
4.3 Извещатель ИПР-5 – 1шт - утиль;
4.4 АКБ 7ач – 2шт - утиль;
4.5 Извещатель СМК-20 – 1шт – утиль.

5. Объем работ в части Telecom:
5.1 Демонтаж секторных антенн – 3шт. - повторное применение;
5.2 Демонтаж полукомплекта РРЛ (1 антенна 0,3м + 1 ODU + 1 IDU) – 1шт. - повторное применение;
5.3 Демонтаж оборудования БТС (1 шкаф с кабелем питания к СП) – 1шт. - повторное применение;
5.4 Демонтаж стойки системы питания – 1шт. - повторное применение;
5.5 Демонтаж АКБ (со стойкой) – 8шт. - утиль;
5.6 Демонтаж телекоммуникационной стойки – 1шт. - повторное применение;
5.7 Демонтаж фидера ~390м и коаксиала ~72м - утиль;


Получение справки об отсутствии претензий у собственника трубы по окончании демонтажа.

«Отметки «утиль» и «повторное применение» сделаны для корректного применения коэффициентов к расценкам по демонтажным работам.

Все демонтированные материалы, доставить на склад ЗАО «БеСТ» в н.п. Заручье возле г. Жодино, погрузка и разгрузка силами Подрядчика. 

Дальнейшую утилизацию выполняет Заказчик.


2. Демонтаж сайта БС - 1092 г. Минск, ул. Корвата,  35а (трубостойки на дымовой трубе и контейнер на земле).

К демонтажу необходимо приступить по отмашке Заказчика, ориентировочно во второй половине января 2025г. Срок для договора – 1 месяц (время на оформление документов по ликвидации основных средств (ОС).

В части отчисления 1% в фонд развития строительной отрасли в соответствии с указом Президента РБ №259 от 06.07.2021г.: отчисления – требуются.

Проект и фото фактической обстановки расположены по ссылке:
https://mylifebox.page.link/k4Q9H6wWymzMQoCC9

Объем работ по демонтажу для Подрядчика:

1.Объём работ в части CW:

1.1.        Демонтаж трубостоек Н=4м  – 4 шт/0,45 т – утиль;
1.2.        Демонтаж наземного контейнера 2.4х3.2 м – 1 шт/3,0 т - повторное применение;
1.3.        Демонтаж ФБС 9.3.6 – 4 шт/1,2 т - повторное применение;
1.4.        Демонтаж сварного кабельроста – 2м/0,035 т – утиль;
1.5.        Демонтаж кабельроста BAKS 400 мм – 50м/0,35 т- повторное применение;

2. Объем работ в части Power:
2.1 Кабель ВВГ 5*10мм2 – 5м – утиль;
2.2 Кабель ВВГ 4*10мм2 – 60м - повторное применение;
2.3 Провод ПВ3 1*25мм2 – 60м - повторное применение;
2.4 Ящик Я1 – 1шт - повторное применение;
2.5 Щит ВРУ с автоматическими выключателями – 1шт - повторное применение;
2.6 Счетчик ЭЭ8005/2 – 1шт - повторное применение;
2.7 Коммуникатор GSM/GPRS- 1шт - повторное применение;
2.8 Сталь круглая 6мм – 10м – утиль
2.9 Трос – 10м – утиль.


3. Объем работ в части кондиционеров:
3.1 Обогрев картера FCH-10 – 2шт – утиль;
3.2 Оборудование сист.кондиц.воздуха «DAIKIN» FTN35DAV3B/RN35DAV3B для площадок BTS – 2шт – утиль;
3.3 Регулятор оборотов HPC/LAC-2/1 – 2шт – утиль

4. Объем работ в части ОПС:
4.1 Прибор А6-02 – 2шт  – утиль;
4.2 Извещатель ИП 212 – 2шт – утиль;
4.3 Извещатель ИПР-5 – 1шт – утиль;
4.4 АКБ 7ач – 2шт – утиль;
4.5 Извещатель СМК-20 – 1шт – утиль;

5. Объем работ в части Telecom:
5.1 Демонтаж секторных антенн – 6шт. (с джампами от антенн 900 диапазона 6 шт.) - повторное применение;
5.2 Демонтаж полукомплекта РРЛ (1 антенна 0,3м + 1 ODU + 1 IDU) – 1шт. - повторное применение;
5.3 Демонтаж оборудования БТС (6 RRU + 1 BBU + 1 DCDU с кабелем питания к СП) – 1шт. - повторное применение;
5.4 Демонтаж стойки системы питания – 1шт. - повторное применение;
5.5 Демонтаж АКБ (со стойкой) – 8шт. - утиль;
5.6 Демонтаж телекоммуникационной стойки – 1шт. - повторное применение;
5.7 Демонтаж оптического кабеля 6шт. + кабель питания 6шт. для RRU - повторное применение;

Получение справки об отсутствии претензий у собственника трубы по окончании демонтажа.
Транспортировка демонтированных элементов на склад в Заручье.

«Отметки «утиль» и «повторное применение» сделаны для корректного применения коэффициентов к расценкам по демонтажным работам.

Все демонтированные материалы, доставить на склад ЗАО «БеСТ» в н.п. Заручье возле г. Жодино, погрузка и разгрузка силами Подрядчика. 

Дальнейшую утилизацию выполняет Заказчик.


3. Демонтаж сайта БС – 1290 г. Минск, ул. Ванеева, 34 автовокзал Восточный (триподы по Н=5м., и контейнер на кровле).

К демонтажу необходимо приступить сразу после заключения договора.
 
Срок для договора – 1 месяц (время на оформление документов по ликвидации основных средств (ОС)).

Вид строительства: текущий ремонт

Проект и фото фактической обстановки расположены по ссылке:
https://mylifebox.page.link/GJVgpepJEEttU2wv7

Все работы кроме демонтажа технологического оборудования, ОПС, кондиционеров, электрики необходимо выполнить силами Подрядчика.

Объем работ по демонтажу для Подрядчика:

Объём работ в части CW:

1. Демонтаж триподов Н=5 м – 2 шт/0,7 т – в утиль
1. Демонтаж кровельного контейнера 2,4х3,2 м – 1 шт/0,9т – к повторному применению
1. Демонтаж разгрузочной рамы контейнера с опорными тумбами – 0,73 т – в утиль
1. Транспортировка демонтированных элементов на склад в Заручье.

Получение справки об отсутствии претензий у собственника по окончании демонтажа.

«Отметки «утиль» и «повторное применение» сделаны для корректного применения коэффициентов к расценкам по демонтажным работам.

Все демонтированные материалы, доставить на склад ЗАО «БеСТ» в н.п. Заручье возле г. Жодино, погрузка и разгрузка силами Подрядчика. 

Дальнейшую утилизацию выполняет Заказчик.


4.Демонтаж сайта БС – 4022 г. Гродно, ул. Курчатова, 38 (два трипода Н=7м., и аппаратная на тех.этаже).

К демонтажу необходимо приступить по отмашке Заказчика, ориентировочно декабрь 2024г. - январь 2025г 

Срок для договора – 1 месяц (время на оформление документов по ликвидации основных средств (ОС).

Проект и фото фактической обстановки расположены по ссылке:
https://mylifebox.page.link/yaU8XJ11kLLyk1vY6

Все работы кроме демонтажа технологического оборудования, ОПС, кондиционеров необходимо выполнить силами Подрядчика.

Объем работ по демонтажу для Подрядчика:

1.Объём работ в части CW:

0. Демонтаж кровельного трипода Н=7м. – 2 шт/1,3 т- в утиль;
0. Демонтаж разгрузочной рамы трипода – 2 компл./0,43 т; – в утиль
0. Демонтаж кабельроста BAKS 400 мм – 21м/0,14 т- повторное применение;
4.Демонтаж ОКЛ с бетонной плиткой – 17 шт /0,12 т- повторное применение;
1. Демонтаж резиновой пластины 500х500 – 17 шт- повторное применение;
1. Фидерный ввод ФВ-1 не демонтировать, отверстия ФВ-1 заполнить теплоизоляционным материалом и оштукатурить внутри и снаружи;
1. Балки из парапета и стены не демонтировать, срезать их за под лицо с поверхностью стены и парапета;
1. Заклейка мест среза балок на парапете гидроизоляционным материалом – 4м2; 
1. Демонтаж Mul-T-Lock личинки из замка двери, передать её в офис 405 в г. Минске ул. Гебелева,7;
1. Заделка отверстий (фидерного ввода) мин.ватой – 0,5м3;
1. Затирка кирпичных стен штукатурным раствором в местах крепления кабельроста, балок и фидерного ввода – 8м2;
1. Аппаратную не демонтировать, в том числе дверь;

2. Объем работ в части Power:

2.1 Кабель ВВГ 4*10мм2 - 2м - в утиль;
2.2 Кабель ВВГ 4*10мм2 - 76м - повторное применение;
2.3 Провод ПВ3 1*25мм2 -76м - повторное применение;
2.4 Ящик Я1 с автоматическим выключателем – 1шт - - повторное применение;
2.5 Щит ВРУ с автоматическими выключателями – 1шт - повторное применение;
2.6 Счетчик ЭЭ8005/2 – 1шт. - повторное применение;
2.7 Коммуникатор GSM/GPRS – 1 шт. - повторное применение.


Получение справки об отсутствии претензий у собственника (ЖЭС№19 нач. Уточкина Татьяна Анатольевна)  по окончании демонтажа.

«Отметки «утиль» и «повторное применение» сделаны для корректного применения коэффициентов к расценкам по демонтажным работам.

Все демонтированные материалы, доставить на склад ЗАО «БеСТ» в н.п. Заручье возле г. Жодино, погрузка и разгрузка силами Подрядчика. 

Дальнейшую утилизацию выполняет Заказчик.



5.Демонтаж сайта БС - 1132 г. Минск, ул. Золотая горка, 5, Академия КГБ (контейнер на земле и трубостойки на башне КГБ).

К демонтажу необходимо приступить сразу после заключения договора.

Срок для договора – 1 месяц (время на оформление документов по ликвидации основных средств (ОС).

Проект и фото фактической обстановки расположены по ссылке:
https://mylifebox.page.link/hyffoxLpacd3XtGZ6

в части отчисления 1% в фонд развития строительной отрасли в соответствии с указом Президента РБ №259 от 06.07.2021г.,отчисления – требуются.

Все работы, кроме демонтажа технологического оборудования, ОПС, кондиционеров необходимо выполнить силами Подрядчика.

1.Объём общестроительных работ:

Общая высота башни 87м.,
трубостойки находятся на высоте 30м,
которые после демонтажа спускаются вниз,
складываются в контейнер и перевозятся на склад в Заручье.

1.1. Демонтаж трубостоек 3,5 м с элементами крепления – 3 шт/0,185т - утиль;
1.2. Демонтаж уголка металлического 40х3, L=730мм – 45 шт/0,09 т - повторное применение;
1.3. Демонтаж сварного кабельроста – 4,8 м/0,085 т - утиль;
1.4. Демонтаж уголка металлического 40х3, L=621мм – 14 шт/0,025 т - повторное применение;
1.5. Демонтаж наземного контейнера со входной группой 2,4х4,5 м- 1 шт/3,0 т - повторное применение;
1.6. Демонтаж ФБС 9.3.6 (8 штук выкопать из грунта) – 12шт/4,2 т - повторное применение;
1.7  Демонтаж монолитного бетона из грунта в месте 
опирания входной группы контейнера – 0,18м3 – утиль силами подрядчика;

2. Объем работ в части Power:
2.1 Кабель ВБбШв 5*4мм2 - 4м - утиль;
2.2 Труба металлическая 40мм – 2м - утиль;
2.3 Сталь круглая 6мм – 15м - утиль;
2.4 Щит ВРУ с автоматическими выключателями – 1шт - повторное применение;
2.5 Счетчик ЭЭ8005/2 -1шт - повторное применение;
2.6 Коммуникатор GSM/GPRS – 1шт - повторное применение;


После выполнения работ подрядчиком, он получает справку об отсутствии претензий у собственника башни.

Все материалы «утиль» и «повторное применение» надо доставить на склад ЗАО «БеСТ» в н.п. Заручье возле г. Жодино, погрузка и разгрузка силами Подрядчика. 

Дальнейшую утилизацию выполняет Заказчик».

6.Демонтаж сайта БС - 2713 г. Браслав, ул. Советская, 115 Витебская область (кровельная мачта Н=27,5м и контейнер на кровле).

К демонтажу необходимо приступить по отмашке Заказчика, ориентировочно декабрь 2024г. - февраль 2025г 
Срок для договора – 1 месяц (время на оформление документов по ликвидации основных средств (ОС).

Проект и фото фактической обстановки расположены по ссылке:
https://mylifebox.page.link/DY395zgKcrUuhfpM8

в части отчисления 1% в фонд развития строительной отрасли в соответствии с указом Президента РБ №259 от 06.07.2021г.: отчисления – требуются.

Все работы, кроме демонтажа технологического оборудования, ОПС, кондиционеров необходимо выполнить силами Подрядчика.

Объем работ по демонтажу для Подрядчика:

1.Объём работ в части CW:

1.1         Демонтаж трубчатой мачты 27 м – 1 шт/0,95 т – утиль;
1.2.        Демонтаж кровельного контейнера с лестницей 2.4 х 3,2 м – 1 шт/0,9 т - повторное применение;
1.3.        разгрузочную раму с опорными тумбами не демонтировать;
1.4.        Демонтаж кабельроста BAKS 400 мм – 22 м/0,04 т - повторное применение;
1.5.        Демонтаж ОКЛ – 11 шт/0,121 т - повторное применение;
1.6.        Демонтаж резиновых пластин 500х500 мм – 11 шт - повторное применение;
1.7         Демонтаж ОЦ-1,5 полоса шириной 220мм – 12м/0,03т– утиль;
1.8.        Срезка видимых части опорной тумбы мачты, якорей - оттяжек мачты, лестницы контейнера – 7 мест;
1.9.        Оклейка мест срезки опорной тумбы мачты, якорей наплавляемым кровельным материалом – 7 м2;
1.10.      Оклейка части парапета под контейнером в два слоя кровельным материалом – 8 м2;

2. Объем работ в части Power:

2.1 Щит ЩР с автоматическим выключателем – 1шт - повторное применение;
2.2 Счетчик ЭЭ8005/2 – 1шт - повторное применение;
2.3 Коммуникатор GSM/GPRS – 1шт - повторное применение;
2.4 Сталь круглая 8мм – 80м. – утиль

Получение справки об отсутствии претензий у собственника по окончании демонтажа.

«Отметки «утиль» и «повторное применение» сделаны для корректного применения коэффициентов к расценкам по демонтажным работам.

Все демонтированные материалы, доставить на склад ЗАО «БеСТ» в н.п. Заручье возле г. Жодино, погрузка и разгрузка силами Подрядчика. 

Дальнейшую утилизацию выполняет Заказчик.


7. Демонтаж сайта БС - 1252 г. Минск, ул. Железнодорожная, 116 (кровельная мачта Н=24м., и контейнер на кровле).

Срок для договора 1 месяц (оформление документов по ликвидации ОС).
К работам приступать по отмашке Заказчика, ориентировочно декабрь 2024 - январь 2025 г.

Проект и фото фактической обстановки расположены по ссылке:
https://mylifebox.page.link/CErGxMphxdyd1CWm6

Все работы, кроме демонтажа технологического оборудования, ОПС, кондиционеров необходимо выполнить силами Подрядчика.

в части отчисления 1% в фонд развития строительной отрасли в соответствии с указом Президента РБ №259 от 06.07.2021г.: отчисления – требуются.


Объем работ по демонтажу для Подрядчика:

1.Объём работ в части CW:

1.1.        Демонтаж решётчатой мачты 24 м – 1 шт/ 1,0 т – утиль;
1.2.        Демонтаж контейнера 2.4х3.2 м – 1 шт/1,5 т - повторное применение;
1.3.        Демонтаж разгрузочной рамы контейнера, со входной группой, опорными тумбами
и разгрузочной балкой под мачтой – 1 шт/1,2 т – утиль;
1.4.        Демонтаж кабельроста BAKS 400 мм – 8 м/0,025 т; - повторное применение;
1.5.        Демонтаж ОКЛ – 3 шт/0,012 т - повторное применение;
1.6.        Демонтаж бетонной плитки 400х400 мм – 5 шт/ 0,066 т - повторное применение;
1.7.        Демонтаж резиновой пластины 500х500 мм – 5 шт - повторное применение;
1.8.        Срезка видимых частей опорных тумб и балок разгрузочной рамы – 6 мест;
1.9.        Оклейка мест срезки якорей и опорных тумб наплавляемым кровельным материалом – 6 м2.
1.10.      Балки из парапета не демонтировать, срезать их за под лицо с поверхностью парапета;

2. Объем работ в части Power:

2.1 Кабель АВБбШв 5*16мм2 – 100м - повторное применение;
2.2 Ящик Я1 с автоматом АП50 – 1шт - повторное применение;
2.3 Щит ВРУ с автоматическими выключателями – 1шт - повторное применение;
2.4 Счетчик ЭЭ8005/2 – 1шт - повторное применение;
2.5 Коммуникатор GSM/GPRS – 1шт - повторное применение;
2.6 Сталь круглая 6мм – 80м – утиль.

Получение справки об отсутствии претензий у собственника по окончании демонтажа.

«Отметки «утиль» и «повторное применение» сделаны для корректного применения коэффициентов к расценкам по демонтажным работам. 
Все демонтированные материалы, доставить на склад ЗАО «БеСТ» в н.п. Заручье возле г. Жодино, погрузка и разгрузка силами Подрядчика. 

Дальнейшую утилизацию выполняет Заказчик


Обращаем особое внимание, что вышеуказанные количество, длина и вес демонтируемых материалов являются ориентировочными, и по факту демонтажа могут отличаться в меньшую сторону. 
Поэтому в актах выполненных работ необходимо будет указывать фактическое количество с корректировкой цены в меньшую сторону.


Требования по предоставлению коммерческого предложения:
- коммерческое предложение предоставить в форме xls. во вложении (Таблица для КП), заполнив ячейки, выделенные жёлтым.
- cтоимость укажите в бел. руб. без учета НДС;
- укажите условия оплаты;
- укажите сроки выполнения работ;

По техническим вопросам обращаться:
Голубев Андрей (CW)
+375 (25) 909 07 10
Andrey.Golubev@life.com.by 
Сильченко Алексей (Power)
+375 (25) 909 04 11
Alexei.Silchenko@life.com.by
Контактное лицо со стороны отдела закупок – Петрук Виктория, тел. +375 (25) 909 10 49.
Плюс к Вашему коммерческому предложению просьба заполнить форму контрагента «Potential supplier form».  В случае если Вы уже заполняли эту форму ранее, просьба сообщить об этом, повторно подавать не нужно.

 Ждем ваше предложение в срок по 27.11.2024 включительно до конца дня на адрес электронной почты tender@life.com.by


	С уважением,
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Направляя коммерческое предложение для участия в закупке потенциальный контрагент подтверждает, что ознакомлен с политикой "По борьбе со взяточничеством и коррупцией" группы компаний Turkcell, дочерним предприятием которой является ЗАО "БеСТ», принимает и соглашается с ее принципами.  
Политика размещена на сайте www.life.com.by
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